Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/n° - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - POSTO SANTO ANTONIO
Local: RUA SEBATIAO LUIZ CORDEIRO - SANTO ANTONIO -MONTE CARLO- SC
Data: MAIO de 2011

Planilha de Orgcamento

Item/Descri¢do Qtd.

1. Demoli¢des e Retiradas
1 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS 335,97
2 DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO - BANHEIROS 13,76
3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA 615,20
4 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS 9,65
5 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INC CLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO 195,60
6 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA - TELHADO E FIBROCIMENTO 335,97
7 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA - DIVISORIAS 66,93
8 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA-TODAS 15,00
9 RETIRADAS DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELA - TODAS 31,00

2. Estrutura

1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA , VIRADO EM BETONEIRA, NIVEL PISO 2,24
2 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA , VIRADO EM BETONEIRA, RAMPAS 0,20
3 CONCRETO ARMADO, FCK=18,0 MPA E 77 KG/M?3 DE ACO, MARQUISE 1,46
3 CONCRETO ARMADO, FCK=18,0 MPA E 77 KG/M3 DE ACO, VERGAS/PILARES 1,00
4 CONCRETO ARMADO, FCK=18,0 MPA E 77 KG/M3 DE ACO, VERGAS/PILARES 0,50
5 LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL 14,50
6 ABRIGO PARA GAS C/OM LIGACAO E VALVULA, INCL PORTA E COBERTURA 1
3. Alvenaria

1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO 244,46
2 ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA 0,95
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1 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO

2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),PREPARO MECAM
3 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PIV, PADRAO MEDIO, ASSENTADO COM AR
4 PISO EM CERAMICA ANTIDERRAPANTE ESMALTADA 1A PIV, PADRAO MEDIO, A¢
5 REJUNTE EPOXI, FORNEC E APLICAGAO, CONSIDERANDO JUNTA E=1,5CM E 0,17

5. Revestimento
1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=0,5CM, PREP MEC/
2 REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACA 1:2 (CAL E AREIA FINA
3 CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20x20CM, PADRAO MEDIO, FIX/

7. Esquadrias
1 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE AC
2 JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E
3 PORTA EM VIDRO TEMPERADO COLORIDO, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTC
4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/ VERNIZ, 0,90X2,10M, INCL ADUELA :
5 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO

8. Instalagdes Elétricas
1 PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)
2 PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM C#
3 LUMINARIA TIPO CALHA 2X60/2X40/REATOR PART. RAPIDA/LAMP/FORN/INST/
4 LUMINARIA VIDRO LEITOSO/FORNEC E INSTAL./BOCAL/LAMPADA 100W
5 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)
6 ABERTURA/RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREI
7 CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSAO-FORNECIN

9. Instalagdes Hidrossanitarias
1 PONTO DE AGUA FRIA PVC - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA Fi
2 PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAI
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3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RALO SIFONADO EM PVC

4 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM, REVESTII
5 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM T/
6 VASO SANITARIO - LOUCA BRANCA/ASSENTO E TAMPA

7 LATORIO DE LOUGA SUSPENSO - COM BARRA DE APOIO (NBR 9050:2004 ACESS.
8 LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMAD(

9 ESPELHOS 40X60CM
10 BARRA DE APOIO 80 CM DE AGO INOXIDAVEL FIXADA COM PARAFUSOS
11 TORNEIRA VAZAO TOTAL 3/4 EM METAL BICA ALTA- FORNECIMENTO E INSTAL.
12 PLACAS DE SINALIZAGAO DE PORTAS DE BANHEIRO, INDICANDO ACESSIBILID.
13 PORTA PAPEL HIGIENICO INSTALADO
14 DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO
15 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L
16 INSTALAGCAO CAIXA D'AGUA ENTRADA 20MM COM BOIA 1/2 , SAIDA 25MM E S|
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Sistema de Tratamento de Esgoto

Fossa Séptica

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA, DE 1,5 ATE 3M
ALV.TIJOLO CERAM.MACICO(e= 20CM),C/ ARGAM.DE CIMENTO,CAL E AREIA ME
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PRE
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM

CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NA OBRA CONTROLE C COM IMPERM.FCK=15
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGOES.

CONCRETO 1:3:6 ( 6 MPA), C/ BRITA 1 E 2, C/BETONEIRA

PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESS!
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO

CAP PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 100 MM

TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D =100 I

ZFiltro anaerobico

2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
2REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM APROVEITAMENTO DE MATER
2ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA, DE 1,5 ATE 3M
2CONCRETO ESTR.VIR.NA OBRA CONTR.C COM IMPERM.FCK=15MPA SEM LANG.
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LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAQOES.

Anel ou Aduela de Concreto Armado - @ 1,20 m, h =0,50 m

PEDRA BRITADA N. 4 OU 50 MM POSTO PEDREIRA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D =1001
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM FORNECIMENTO E instalagéo

Te de PVC @ 150 x 100 mm - Esgoto Predial

PEDREIRO

Sumidouro

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA, DE 1,5 ATE 3M
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO

ALV.TIJOLO CERAM.MACICO(e= 10CM),C/ ARGAM.DE CIMENTO,CAL E AREIA Mt
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PRE
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NA OBRA CONTROLE C COM IMPERM.FCK=15
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGOES.

PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D =100

11. InstalagBes Sistema Preventivo de Incéndio
1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE - 4KG
2 SINALIZAGAO ABANDONO LOCAL C/ IND SAIDA

12. Pintura

1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO INCL SELADOR - 2 DEMAOS INC FUNDO (PAI 1104,12

2 PINTURA OLEO S/MADEIRA - 2 DEMAOS - INCL. BCO FOSCO

13. Servicos Complementares
1 PLACA INAUGURATIVA EM AGCO INOX DIMENSOES 30X40CM AFIXADA
2 LIMPEZA GERAL DA OBRA
3 PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 12", FIXADA COM NATA DE CIME
4 LETREIRO PARA FACHADA EM AGO INOX, COM TEXTO A DEFINIR E COM 3m?

Total do Orcamento
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