M _rg* Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
‘I"'-\\ /"' Rodovia SC 456 - Km 15, s/n° - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194
Obra: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - POSTO SAO JOSE BDI
Local: RUA SEBATIAQ LUIZ CORDEIRO - SAO JOSE -MONTE CARLO- SC 21,00%
Data: MAIO de 2011
Planilha de Or¢camento
Item/Descri¢do Qtd. Un Material M.O Mat+MO Total Total C/ BDI Cddigo
1. Demoli¢Ges e Retiradas
1 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS 164,14 m? RS 2,90 RS 0,51 RS 3,41 RS 559,72 RS 677,26 72238
2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA 30,76 m? RS 0,56 RS 2,79 RS 3,35 RS 103,05 RS 124,69 73802/001
3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS 21,60 m3 RS 5,14 RS 12,00 R$ 17,14 RS 370,22 RS 447,97 72215
4 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA - TELHADO E FIBROCIMENTO 164,14 m? RS 1,02 RS 4,09 R$ 511 RS 838,76 RS 1.014,89 72226
5 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA-TODAS 12,00 Un. RS 4,92 RS 19,66 R$ 24,58 RS 294,96 RS 356,90 72143
6 RETIRADAS DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELA - TODAS 26,00 Un. RS 1,04 RS 4,14 RS 5,18 RS 134,68 RS 162,96 72142
2. Estrutura
1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA , VIRADO EM BETONEIRA, RAMPAS 0,65 m3® RS 294,11 RS 26,50 RS 320,61 RS 208,40 RS 252,16  73972/002
2 CONCRETO ARMADO, FCK=18,0 MPA E 77 KG/M? DE ACO, MARQUISE 1,20 m3 RS 959,00 RS 218,49 RS 1.177,49 RS 1.412,99 RS 1.709,72 6501
3 CONCRETO ARMADO, FCK=18,0 MPA E 77 KG/M?3 DE ACO, VERGAS 1,08 m3 RS 959,00 RS 218,49 RS 1.177,49 RS 1.271,69 RS 1.538,74 6501
4 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) 3,77 m3 RS 1590 RS 7,01 RS 22,91 RS 86,37 RS 104,51  74019/001
5 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, FUNDACOES 3,77 m3 RS 304,39 RS 76,09 R$ 380,48 RS 1.434,41 RS 1.735,64 5619
6 CONCRETO ARMADO, FCK=18,0 MPA E 77 KG/M3 DE ACO, PILARES 0,99 m3® RS 959,00 RS 218,49 RS 1.177,49 RS 1.165,72 RS 1.410,52 6501
7 LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANU/ 33,48 m? RS 2,60 RS 0,45 RS 3,05 RS 102,11 RS 123,56 74249/001*
8 ABRIGO PARA GAS C/OM LIGACAO E VALVULA, INCL PORTA E COBERTURA 1 Un. RS 460,00 RS 98,00 R$ 558,00 RS 558,00 RS 675,18 PESQUISA
3. Alvenaria
1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTAI 306,30 m? RS 26,24 RS 4,63 R$ 30,87 RS 9.455,48 RS 11.441,13  73935/001
2 ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMAS 0,50 m? RS 248,60 RS 54,59 R$ 303,19 RS 151,60 RS 183,43 40718
4, Pisos
1 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO 90,95 m? RS 28,70 RS 2,67 RS 31,37 RS 2.853,10 RS 3.452,25  73907/006
2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),PREPARO MEC 90,95 m? RS 15,33 RS 3,80 RS 19,13 RS 1.739,87 RS 2.105,25 73919/005



3 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PIV, PADRAO MEDIO, ASSENTADO COM ¢
4 PISO EM CERAMICA ANTIDERRAPANTE ESMALTADA 1A PIV, PADRAO MEDIO,
5 REJUNTE EPOXI, FORNEC E APLICACAO, CONSIDERANDO JUNTA E=1,5CM E O,

. Revestimento

1 CHAPISCO EM PAREDES TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=0,5CM, PREP ME
2 REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACA 1:2 (CAL E AREIA FIN
3 CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20x20CM, PADRAO MEDIO, F

. Cobertura
1 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACC
2 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10 CM, ESPESSURA 8MM, COMP L
3 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELH;

. Esquadrias

1 JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTC
2 PORTA EM VIDRO TEMPERADO COLORIDO, ESPESSURA 10MM, FORNECIMEN
3 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/ VERNIZ, 0,90X2,10M, INCL ADUEL
4 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE
5 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO

. InstalagGes Elétricas

1 PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)

2 PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM
3 PONTO DE REDE LOGICA, COMPLETA /FIACAO INCL INSTAL

4 PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOSE~
5 LUMINARIA TIPO CALHA 2X60/2X40/REATOR PART. RAPIDA/LAMP/FORN/INS
6 LUMINARIA VIDRO LEITOSO/FORNEC E INSTAL./BOCAL/LAMPADA 100W

7 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)

8 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR
9 CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSAO-FORNEC

. Instalagbes Hidrossanitarias
1 PONTO DE AGUA FRIA PVC - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA
2 PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PRED
3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RALO SIFONADO EM PVC
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4 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM, REVES
5 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM
6 VASO SANITARIO COM TAMPA E ASSENTO - LOUCA BRANCA
7 LATORIO DE LOUGA SUSPENSO - COM BARRA DE APOIO (NBR 9050:2004 ACE!
8 LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMA
9 ESPELHOS 40X60CM

10 BARRA DE APOIO 80 CM DE AGO INOXIDAVEL FIXADA COM PARAFUSOS

11 TORNEIRA VAZAO TOTAL 3/4 EM METAL BICA ALTA- FORNECIMENTO E INSTA

12 PLACAS DE SINALIZAGAO DE PORTAS DE BANHEIRO, INDICANDO ACESSIBILID.

13 PORTA PAPEL HIGIENICO INSTALADO

14 DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO

15 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L

16 INSTALAGAO CAIXA D'AGUA ENTRADA 20MM COM BOIA 1/2 , SAIDA 25MM E

10. Sistema de Tratamento de Esgoto

10.: Fossa Séptica

10.: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS

10.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA, DE 1,5 ATE 3M
10.. ALV.TIJOLO CERAM.MACICO(e= 20CM),C/ ARGAM.DE CIMENTO,CAL E AREIA |
10.. CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, P
10.. EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM
10.2.CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NA OBRA CONTROLE C COM IMPERM.FCK=:
10.. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES.

10.. CONCRETO 1:3:6 ( 6 MPA), C/ BRITA 1 E 2, C/BETONEIRA

10.: PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPE!
10..REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO

10.. CAP PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 100 MM

10..TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACA
10.. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 10(

10.: Filtro anaerébico

10.: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS

10.: REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM APROVEITAMENTO DE MAT
10.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA, DE 1,5 ATE 3M
10.2 CONCRETO ESTR.VIR.NA OBRA CONTR.C COM IMPERM.FCK=15MPA SEM LAN
10.. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES.
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10.: Anel ou Aduela de Concreto Armado - @ 1,20 m, h=0,50 m

10.2 PEDRA BRITADA N. 4 OU 50 MM POSTO PEDREIRA

10.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 10(
10.: TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM FORNECIMENTO E instalagdo

10.:Te de PVC @ 150 x 100 mm - Esgoto Predial

10.2 PEDREIRO

10.: Sumidouro

10.: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS

10.: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA, DE 1,5 ATE 3M
10.: REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO

10.: ALV.TIJOLO CERAM.MACICO(e= 10CM),C/ ARGAM.DE CIMENTO,CAL E AREIA |
10.: CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, P
10.: CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NA OBRA CONTROLE C COM IMPERM.FCK=:
10.: LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES.

10.: PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM

10.: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 10(

11. InstalagGes Sistema Preventivo de Incéndio
1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE - 4KG
2 SINALIZACAO ABANDONO LOCAL C/ IND SAIDA

12. Pintura
1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO INCL SELADOR - 2 DEMAOS INC FUNDO (F
2 PINTURA OLEO S/MADEIRA - 2 DEMAQOS - INCL. BCO FOSCO

13. Servigos Complementares
1 PLACA INAUGURATIVA EM AGCO INOX DIMENSOES 30X40CM AFIXADA
2 LIMPEZA GERAL DA OBRA
3 PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 12", FIXADA COM NATA DE CIt
4 LETREIRO PARA FACHADA EM AGO INOX, COM TEXTO A DEFINIR E COM 3m?

Total do Orgamento
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