

| BADESC | | PLANILHA DE ORÇAMENTO | | (A 2) | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| GEROM | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS | | | | |
| PROGRAMA BADESC CIDADES | | ITEM | FONTES | | % |
| | | 1 | Recursos Fonte de Financiamento | | 100,00% |
| | | 2 | Recursos Próprios do Município | | 0,00% |
| MUNICÍPIO: | Monte Carlo - Santa Catarina | | | Total do Projeto | 100% |
| PROJETO: | Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios da Rua Florêncio Ribeiro Côrrea - Bairro São Carlos | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | CUSTO SERVIÇO |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALNIZADO 2,50x1,20m | m² | 3,00 | 317,50 | 952,50 |
| 2. | DREBAGEM PLUVIAL | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M COM RETROESCAVADEIRA - LARGURA 0,80M ATÉ 1,50M, EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA | m³ | 58,50 | 7,40 | 432,90 |
| 2.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM | m³ | 3,25 | 199,05 | 646,91 |
| 2.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 65,00 | 210,67 | 13.693,55 |
| 2.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA | m³ | 40,13 | 18,12 | 727,16 |
| 2.5 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO DE CONCRETO - MÍN 70X60CM - COM GRADE DE FERRO | und. | 4,00 | 1.908,52 | 7.634,08 |
| 2.6 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - 90X80cm - COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO | und. | 1,00 | 1.084,24 | 1.084,24 |
| 3. | MEIO-FIO | | | | |
| 3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 168,00 | 65,35 | 10.978,80 |
| 4. | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 4.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | m² | 588,00 | 2,98 | 1.752,24 |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR COM BASALTO, INCLUSO COLCHÃO DE PEDRISCO (ESPSSURA: 10cm), REJUNTE DE PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO - FRETE INCLUSO | m² | 588,00 | 140,21 | 82.443,48 |
| 5. | SINALIZAÇÃO | | | | |
| 5.1 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, (2 PLACAS*45 CM X 20* CM), COM SUPORTE EM AÇO | und. | 2,00 | 665,42 | 1.330,84 |
| 5.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTAGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO | und. | 1,00 | 311,69 | 311,69 |
| 6. | PASSEIOS | | | | |
| 6.1 | LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA SUPERFÍCIE MANUAL | m² | 201,60 | 2,98 | 600,77 |
| 6.2 | LASTRO DE BRITA - ESPESSURA: 3,50CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m³ | 7,14 | 199,05 | 1.421,22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DA OBRA | | | | | 124.010,38 |
| OBS: | | | | | |
| NOME: | NATHAN SANTIN GONÇALVES | | CREA: | CREA/SC 197.325-9 | |
| DATA: | 22/08/2023 | | BDI: | 27,00% | |

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 CEP 88015-380 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007 - Ouvidoria: 0800 644 1212

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: engenharia_cidades@badesc.gov.br