Sistema de Abastecimento de Agua
Municipio de Monte Carlo

Memoria de Célculo - Rede de Distribuicio de Agua

Valores Adotados

MATERIAIS | SERVICOS |
Tubulagées Servigos Técnicos Escoramento
Diametros (DN) Extensdo por Didmetro (m) Pesquisa de Interferéncia 4,20 0,004 Tipos Area de Escoramento (m?)
50 1050 Total 4,20
75 0 Pontaleteamento 0
90 0 Servigos Preliminares Blindado-1 0
110 0 Tapume de Madeira 0,00 0 Blindado-2 0
125 0 Passadicos para Pedestres 0,00 0 Metélico-Madeira 0
140 0 Passadicos para Veiculos 0,00 0 Total 0,00
160 0 Sinalizagdo de Transito Noturna 0,00 0
180 0 Sinalizagdo de Transito com Placas 0,00 0 Pocos de Visita
200 0 Fita Plastica 52,50 0,05 Diametros Quantidade
225 0 600 0
250 0 800 0
280 0 1000 0
315 0 1200 0
355 0
400 0 Total 0
Total 1.050,00
Escavagéao
Distancia de Transporte
Profundidade Volume de Escavaggo (m®)|Transporte (m3) x Km Carga e Descarga Adotada -(Km) 1
Transporte de solo -
Até 1,50 m 378 bota fora 55,08 Solo-jazida 51,41 Porcentagem de entulho 10%
De 1,51 a 3,00 0,00 Transporte de Entulho 0,00 Solo-bota fora 55,08 Espessura da camada 0,05
Taxa de Empolamento
De 3,01 a 4,50 0,00 Transporte de Rocha 15,12 Entulho 0,00 (Rocha Detonada) 0%
'.I'ra.nsporte de solo - Taxa de Empolamento
De 4,51 a 6,00 0,00 jazida 51,41 Rocha 15,12 (Solo Comum) 0%
Taxa de Empolamento
Total 378,00 (Solo Argiloso) 0%
Taxa de Empolamento
(Solo Arenoso Seco) 0%
Escavagao Manual
Solo Rochoso (m® |Solo N&o Rochoso (m3) (m3) Escavacéo Mecanizada (m3) Aterro/Reaterro (m3) Berco / Areia (m3)
15,12 362,88 7,26 355,62 Total 375,94 Aterro Mecéanico
% de solo local
0,00 0,00 0,00 0,00 disponivel 362,88 349,96
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0,00 0,00 0,00 0,00 % de solo local utilizado 307,80 Aterro Manual 18,80
Substituigdo de Solo
0,00 0,00 0,00 (jazida) 51,41 7,18
15,12 362,88 7,26 355,62 378,00
Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado
4% 96% 2% 98% 90% 5%
Pavimentagao
Remocé&o de Pavimento Execuc¢éo de Pavimento Fornecimento de Pavimento Regularizagdo e Revestimento
Tipos [ Area (m?) Tipos Area (m?) Tipos Area (m?) Tipos Area (m?)
Estrada em Terreno Execugdo de Sub-base
Natural 0,00 em brita graduada 0,00 Lajota 0 Terreno Natural 0,00
Execugdo de
Asfalto 0,00 imprimacgao ligante 0 Paralelepipedo 0 Saibro 0
Execugdo de capa em
Paralelepipedo 0,00 concreto asfaltico 0,00 Pedra Irregular 0 Grama 0
Passeio revest. 0,00 Passeio revest. 0 Blockret 0 Meio-Fio 0,00
Saibro 0,00 Concreto 0 Reposic¢éo de Pavimento
Travessia Aérea 0,00 Imprimacéo 0 Valor Adotado Tipos Area (m?)
Blockret 0,00 Passeio Simples 0 10% Lajota 0
Material que estraga e
Concreto 0,00 precisa ser fornecido Paralelepipedo 0
Imprimacéo 0,00 Valores Adotados Pedra Irregular 0
Grama 0,00 0 Espessura da camada Blockret 0
Pedra Irregular 0,00 0 Espessura da camada
Passeio Simples 0,00 Valor Adotado
Lajota 0,00 90%
Passeio em Terreno
Natural 0,00
Total 0,00
Esgotamento e Drenagem
Valores Adotados
Bombeamento = 1/3
dos dias 0,000h 0 Horas de trabalho por dia
Operagdo de
Rebaixamento 0,57 3 1 tergo dos dias totais de obra com bombeamento
Ponteira Filtrante em 84 110 Metros de rede assentados por dia/8 horas
Mobl.llzagao do Adotado que onde ha rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.
Rebaixamento 1 1,5
2 Adotado que onde ha rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.
6,0% Percentual de rede rebaixada - ver sondagem de cada municipio
1500 Adotado que mobilizagdo, desmobilizagdo e transporte de equipamentos ocorre uma vez a cada 1500 m.
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