
Valores Adotados

Diâmetros (DN) Extensão por Diâmetro (m) Pesquisa de Interferência 3,30 0,004 Tipos Área de Escoramento (m2)

50 825 Total 3,30

75 0 Pontaleteamento 0

90 0 Blindado-1 0

110 0 Tapume de Madeira 0,00 0 Blindado-2 0

125 0 Passadiços para Pedestres 0,00 0 Metálico-Madeira 0

140 0 Passadiços para Veículos 0,00 0 Total 0,00

160 0 Sinalização de Trânsito Noturna 0,00 0

180 0 Sinalização de Trânsito com Placas 0,00 0

200 0 Fita Plástica 41,25 0,05 Diâmetros Quantidade

225 0 600 0

250 0 800 0

280 0 1000 0

315 0 1200 0

355 0

400 0 Total 0

Total 825,00

Profundidade

Volume de Escavação 

(m3) Transporte  (m3) x Km Carga e Descarga

Distância de Transporte 

Adotada -(Km) 1

Até 1,50 m 297

Transporte de solo - 

bota fora 43,58 Solo-jazida 37,72 Porcentagem de entulho 10%

De 1,51 a 3,00 0 Transporte de Entulho 0,00 Solo-bota fora 43,58 Espessura da camada 0,05

De 3,01 a 4,50 0 Transporte de Rocha 8,91 Entulho 0,00

Taxa de Empolamento 

(Rocha Detonada) 0%

De 4,51 a 6,00 0

Transporte de solo - 

jazida 37,719 Rocha 8,91

Taxa de Empolamento 

(Solo Comum) 0%

Total 297,00

Taxa de Empolamento 

(Solo Argiloso) 0%

Taxa de Empolamento 

(Solo Arenoso Seco) 0%

Solo Rochoso (m
3
)

Solo Não Rochoso  

(m3)

Escavação Manual  

(m3)

Escavação Mecanizada  

(m3) Berço / Areia (m3)

8,91 288,09 5,76 282,33 Total 295,3809 Aterro Mecânico

0,00 0,00 0,00 0,00 % de solo local disponível 288,0900 274,9673

0,00 0,00 0,00 0,00 % de solo local utilizado 244,5120 Aterro Manual 14,77

0,00 0,00 0,00

Substituição de Solo 

(jazida) 37,7190 5,64462

Poços de Visita

SERVIÇOS

Sistema de Abastecimento de Agua

Município de Monte Carlo

Escoramento - FUNASA

Memória de Cálculo - Rede Adutora de Água

Serviços Preliminares

Serviços Técnicos

MATERIAIS

Tubulações

Aterro/Reaterro   (m3)

Escavação

Página 1 de 2



8,91 288,09 5,76 282,33 297,0000

Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado

3% 97% 2% 98% 90% 5%

Tipos Área (m2) Tipos Área (m2) Tipos Área (m2) Tipos Área (m2)

Estrada em Terreno Natural 0,00

Execução de Sub-base 

em brita graduada 0,00 Lajota 0 Terreno Natural 0,00

Asfalto 0,00

Execução de 

imprimação ligante 0 Paralelepípedo 0 Saibro 0

Paralelepipedo 0,00

Execução de capa em 

concreto asfáltico 0,00 Pedra Irregular 0 Grama 0

Passeio revest. 0,00 Passeio revest. 0 Blockret 0 Meio-Fio 0

Saibro 0,00 Concreto 0

Travessia Aérea 0,00 Imprimação 0 Valor Adotado Tipos Área (m2)

Blockret 0,00 Passeio Simples 0 10% Lajota 0

Concreto 0,00

Material que estraga e 

precisa ser fornecido Paralelepípedo 0

Imprimação 0,00 Valores Adotados Pedra Irregular 0

Grama 0,00 0 Espessura da camada Blockret 0

Pedra Irregular 0,00 0 Espessura da camada

Passeio Simples 0,00 Valor Adotado

Lajota 0,00 90%

Passeio em Terreno Natural 618,75

Total 618,75

Valores Adotados

Bombeamento = 1/3 

dos dias 0,000h 0 Horas de trabalho por dia

Operação de 

Rebaixamento 0,50 3 1 terço dos dias totais de obra com bombeamento
Ponteira Filtrante em 66 100 Metros de rede assentados por dia/8 horas

Mobilização do 

Rebaixamento 1 1,5
Adotado que onde há rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.

2 Adotado que onde há rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.

6,0% Percentual de rede rebaixada - ver sondagem de cada município

1500 Adotado que mobilização, desmobilização e transporte de equipamentos ocorre uma vez a cada 1500 m.

Esgotamento e Drenagem

Reposição de Pavimento

Fornecimento de Pavimento Regularização e RevestimentoRemoção de Pavimento Execução de Pavimento

Pavimentação

Página 2 de 2


