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Sistema de Abastecimento de Agua

Municipio de Monte Carlo

Memoria de Célculo - Rede Adutora de Agua

Valores Adotados

MATERIAIS SERVICOS |
Tubulagdes Servigos Técnicos Escoramento - FUNASA
Diametros (DN) Extensdo por Didmetro (m) Pesquisa de Interferéncia 3,30 0,004 Tipos Area de Escoramento (m?)
50 825 Total 3,30
75 0 Pontaleteamento 0
90 0 Servigos Preliminares Blindado-1 0
110 0 Tapume de Madeira 0,00 0 Blindado-2 0
125 0 Passadigos para Pedestres 0,00 0 Metalico-Madeira 0
140 0 Passadigos para Veiculos 0,00 0 Total 0,00
160 0 Sinalizagdo de Transito Noturna 0,00 0
180 0 Sinalizagdo de Tréansito com Placas 0,00 0 Pocos de Visita
200 0 Fita Plastica 41,25 0,05 Didmetros Quantidade
225 0 600 0
250 0 800 0
280 0 1000 0
315 0 1200 0
355 0
400 0 Total 0
Total 825,00
Escavacéo
Volume de Escavagdo Distancia de Transporte
Profundidade (m3) Transporte (m3) x Km Carga e Descarga Adotada -(Km) 1
Transporte de solo -
Até 1,50 m 297 bota fora 43,58 Solo-jazida 37,72 Porcentagem de entulho 10%
De 1,51 a 3,00 0 Transporte de Entulho 0,00 Solo-bota fora 43,58 Espessura da camada 0,05
Taxa de Empolamento
De 3,01 a 4,50 0 Transporte de Rocha 8,91 Entulho 0,00 (Rocha Detonada) 0%
Transporte de solo - Taxa de Empolamento
De 4,51 a 6,00 0 jazida 37,719 Rocha 8,91 (Solo Comum) 0%
Taxa de Empolamento
Total 297,00 (Solo Argiloso) 0%
Taxa de Empolamento
(Solo Arenoso Seco) 0%

Solo Nao Rochoso

Escavacgdo Manual

Escavagdo Mecanizada

Solo Rochoso (m®) (m3) (m3) (m3) Aterro/Reaterro  (m3) Berco / Areia (m3)
8,91 288,09 5,76 282,33 Total 295,3809 Aterro Mecanico
0,00 0,00 0,00 0,00 % de solo local disponivel 288,0900 274,9673
0,00 0,00 0,00 0,00 % de solo local utilizado 244,5120 Aterro Manual 14,77
Substituicdo de Solo
0,00 0,00 0,00 (jazida) 37,7190 5,64462 DAcina 1 e ]



8,91 288,09 5,76 282,33 297,0000
Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado
3% 97% 2% 98% 90% 5%
Pavimentagao
Remoc¢éo de Pavimento Execugédo de Pavimento Fornecimento de Pavimento Regularizagdo e Revestimento
Tipos Area (m?) Tipos Area (m?) Tipos Area (m?) Tipos Area (m?)
Execugdo de Sub-base
Estrada em Terreno Natural 0,00 em brita graduada 0,00 Lajota 0 Terreno Natural 0,00
Execugdo de
Asfalto 0,00 imprimacao ligante 0 Paralelepipedo 0 Saibro 0
Execugdo de capa em
Paralelepipedo 0,00 concreto asfaltico 0,00 Pedra Irregular 0 Grama 0
Passeio revest. 0,00 Passeio revest. 0 Blockret 0 Meio-Fio 0
Saibro 0,00 Concreto 0 Reposi¢do de Pavimento
Travessia Aérea 0,00 Imprimagdo 0 Valor Adotado Tipos Area (m?)
Blockret 0,00 Passeio Simples 0 10% Lajota 0
Material que estraga e
Concreto 0,00 precisa ser fornecido Paralelepipedo 0
Imprimagéo 0,00 Valores Adotados Pedra Irregular 0
Grama 0,00 0 Espessura da camada Blockret 0
Pedra Irregular 0,00 0 Espessura da camada
Passeio Simples 0,00 Valor Adotado
Lajota 0,00 90%
Passeio em Terreno Natural 618,75
Total 618,75
Esgotamento e Drenagem
Valores Adotados
Bombeamento = 1/3
dos dias 0,000h 0 Horas de trabalho por dia
Operagdo de
Rebaixamento 0,50 3 1 tergo dos dias totais de obra com bombeamento
Ponteira Filtrante em 66 100 Metros de rede assentados por dia/8 horas
Mobl.llzagao do Adotado que onde ha rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.
Rebaixamento 1 1,5
2 Adotado que onde ha rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.
6,0% Percentual de rede rebaixada - ver sondagem de cada municipio
1500 Adotado que mobilizagdo, desmobilizagdo e transporte de equipamentos ocorre uma vez a cada 1500 m.
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