Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04

Rodovia SC 456 - Km 15, s/n° - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: AMPLIACAO DE UMA SALA - ESCOLA SONHO INFANTIL
Local: AVENIDA ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - BAIRRO DOS IPES - MONTE CARLO/SC
Data: Agosto de 2014
ORCAMENTO
Item/Descri¢cdo

1. Servicos Preliminares
1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA
2 LOCAGAO DA OBRA POR m2 CONSTRUIDO
3 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA (FUNDAGOES RASAS, AREA = 1,00M?)
Total de Servigos Preliminares
2. Retirada e Demoligdes
1 RETIRADA DA JANELA DE FERRO E VIDRO
2 DEMOLIGAO DE ALVENARIA EM TIJOLOS FURADO - VER PROJETO
Total de Retirada e Demolicdes
3. Estrutura - Concreto Armado - Sapata
1 CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=20 MPA - SEM LANGAMENTO - SAPATA - COMPLETA
2 CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA, FCK=20 MPA SEM LANGAMENTO (VIGA DE BALDRAME) ALTURA=30CM
3 IMPERMEABILIZACAO DAS VIGAS DE BALDRAME COM TINTA ASFALTICA - DUAS DEMAOS
4 PILAR DE CONCRETO ARMADO-ESCOR, FORMA, ARMADURA, LANGAMENTO, CURA, DESFORMA
5 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR, FORMA,ARMADURA,LANGAMENTO,CURA, DESFORMA
6 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - SAPATA E VIGA DE BALDRAME
Total de Estrutura - Concreto Armado
4. Alvenaria
1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM
2 VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO - FCK - 20Mpa - 10x15CM - INCLUSO LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Total de Alvenaria
5. Cobertura
1 ESTRUTURA PARA TELHA FIBROCIMENTO, EM MADEIRA DE LEI APARELHADA
2 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA - ESPESSURA 6MM - INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO
3 FORRO EM PVC BRANCO - LARGURA 10,0CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total de Cobertura
6. Pavimentagao
1 LASTRO MANUAL COM BRITA E=5CM
2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACS 1.4 (MMEEATO EAHRTH)) EOPRSSTRAOEM A FREFARRLCM BEFTRERRN
3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO- 35X35CM - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE - INCLUSO REJUNTAMENTO
4 RODAPE CERAMICO - 7 cm DE ALTURA - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE - INCLUSI REJUNTAMENTO
Total de Pavimentacdo
7. Revestimento
1 CHAPISCO ci-ar 1:3- 5 mm PREPARO E APLICAGAO
2 EMBOGO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM
3 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3 +5% ci-7mm
Total de Revestimento
8. Esquadrias

1 PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA - INCLUSO ADUELA, ALIZAR 2A E DOBRADIGCAS 2A - ESP. 3,5CM - 80X210CM

2 JANELA BASCULANTE FERRO GALVANIZADO - COMPLETO COM FERRAGENS - VIDRO CANELADO
Total de Esquadrias
9.Pintura
1 PINTURA ACRILICA SEMIBRILHO SOBRE REBOCO INCL SELADOR - 2 DEMAOS INC FUNDO
2 PINTURA OLEO SOBRE ESQUADRIAS - PORTAS
Total de Pintura
10. Instalagoes Elétricas
1 PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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3 LUMINARIA TIPO CALHA - LAMP. FLUOR. 2X40 - SOBREPOR - COM REATOR PARTIDA RAPIDA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 4 Unid. R$ 68,23 R$ 22,74 R$ 363,88 20,0% R$ 436,66 SINAPI - 73953/006

4 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA PARA 6 DISJ. TERMOM. - DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 1 Unid. R$ 41,64 R$ 1041 R$ 52,05 20,0% R$ 62,46 SINAPI - 84402
Total de Instalagdes Elétricas R$ 995,77 R$ 1.194,92
11. Servigos Finais
1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 41,35 m? 1,50 R$ 037 R$ 77,32 20,0% R$ 92,79  SINAPI - 9537
Total de Servigo Finais R$ 77,32 R$ 93,56
Total do Orcamento R$  28.198,29 R$  33.838,72
ELIZA BULLA

Eng.Civil - CREA/SC 119.586-0



