QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

N° do contrato

Agente Promotor / Proponente **Prefeitura Municipal de Monte Carlo**

Empreendimento **Pav. Asfaltica e Drenagem Pluvial de Trecho da Ruas I**

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
1	Serviços Preliminares				789,78			789,78	0,69
2	Drenagem Pluvial Superficial				22.219,00			22.219,00	19,43
3	Pavimentação sobre Pedra Irregular de Basalto				89.495,33			89.495,33	78,26
4	Sinalização				1.702,35			1.702,35	1,49
5	Serviços Complementares				149,52			149,52	0,13
TOTAIS					114.355,98			114.355,98	100,00

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

Data

DTB V040607