QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Empreendimento Pav. Asfaltica e Drenagem Pluvial de Trecho da Ruas I

	Descrição	Unid.	Quant.	_	Contra	partida	Outras Fontes	Total	INC
N° do Item				Repasse	Financeira 789,78 27.691,98 11.754,72 131.035,56 44.862,20 1.837,49	Física			INC. %
1	Servicos Preliminares				789 78	1 10104		789,78 27.691,98 11.754,72 131.035,56	0.36
2	Serviços Preliminares Drenagem Pluvial Superficial Meio Fio				27 691 98			27 691 98	0,36 12,69
3	Meio Fio				11.754.72			11.754.72	5,39
4	Pavimentação sobre Chão Batido Pavimentação sobre Pedra Irregular de Basalto Sinalização Serviços Complementares				131.035,56			131.035,56	60,05
5	Pavimentação sobre Pedra Irregular de Basalto				44.862,20			44.862,20 1.837,49	20,56
6	Sinalização				1.837,49			1.837,49	0,84
7	Serviços Complementares				249,20			249,20	0,11
									$oxed{oxed}$
									$oxed{oxed}$
TOTAIS					218.220,93			218.220,93	100,00

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente	Dat	a