Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/n° - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PROJETO PARA COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES E.E.B. MARIA DO ROSARIO

Local: RUA CARLOS DE OLIVEIRA PRATES - SANTO ANTONIO -MONTE CARLO- SC
Data: MAIO de 2011
ORCAMENTO

Item/Descricao Qtd. Un Material M.O

1. Servigos Preliminares
1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 200 m2 R$ 263,30 R$ 11,70
2 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS,=2,00 M) 6,76 m3 R$ 160 R$ 19,97

Total de Servigos Preliminares

2. Estrutura
1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR, FORMA,ARM,LANC,CURA,DESFORMA 6,76 m3 925,27 265,43
2 ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO INCL ACAB. PISO QUEIMADO-ESCOR, FC 12,80 m3 712,26 237,41

Total de Estruturas

3. Forro
1 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,01 3,47 m? 17,89 7,61
2 ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTURA DOS BANHEIROS 347 m? 13,78 6,38

Total de Forro

4. Alvenaria

1 ALVENARIA COM TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMA! 292,68 m? 62,50 27,22
Total de Alvenaria

5. Pavimentacao
1 LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL 169,55 mz2 2,30 0,76
2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA5CM, 169,55 m3 21,60 2,94
3 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 1,5¢cm 536,40 m2 19,26 3,14
4 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO ASSENTADA COM ARG 169,55 m?2 17,15 4,30
5 PINTURA IMPERM. COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI P/ QUADRA POLIESPORTI 536,40 m?2 13,05 3,26
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25,00%
Total com BDI
R$ 687,50
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Total de Pavimentacéo

6. Esquadrias
1 PORTA DE FERRO (EXTERNAS), DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARI
2 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, PADRAO MEDIO
3 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4AMM
2 PORTA DE MADEIRA 70X210X3CM, INCL. ADUELA 1A,MACANETA BWC E PINTURA
Total de Esquadrias

7. InstalacBes Elétricas
1 PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" C(
2 INST. PONTO LUZ SOBRE MAD., FIO 2,5MM, FITA ISOL., BUCHAS DE NYLON E PAR/
3 INST.PTO LUZ, ELETROD.PVC RIG.3/4"12M DE FIO/CAIXAS/CONEXOES/LUVAS/CUR'
4 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E C.
5 LAMPADA INCANDESCENTE - 60W - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
6 LAMPADA VAPOR METALICO - 400W - FORNECIMENTO E COLOCACAO
7 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
8 PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSAO-FORNECIMENTO

Total de Instalagéo Elétrica

8. Instala¢des Hidrossanitaria
1 PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGU
2 PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL D
3 VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR,
4 LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO L
5 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, REVESTIDA INTERN
6 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO COM TAMPA DE CON
7 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM

Total de Instalagao Hidrossanitaria

9. Servigos Complementares

1 LIMPEZA GERAL DA OBRA
Total de Servigo Complementares

Total do Orgamento
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