Prefeitura Municipal de Monte Carlo

CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/n° - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - POSTO SAO CARLOS / REMOCA
Local: RUA ERCY DICK ESQUINA COM AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, S/N - SAO CARLOS -MONTE CARLO- SC
Data: MAIO de 2011

Planilha de Orcamento

Item/Descri¢do
1. Demoli¢Ges e Retiradas
1 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS
2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA
3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS
4 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA - TELHADO E FIBROCIMENTO
5 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA - DIVISORIAS
6 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA-TODAS AS PORTAS
7 RETIRADAS DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELA - TODAS

2. Estrutura
1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA , VIRADO EM BETONEIRA, RAMPAS
2 CONCRETO ARMADO, FCK=18,0 MPA E 77 KG/M3 DE ACO, MARQUISE
3 CONCRETO ARMADO, FCK=18,0 MPA E 77 KG/M3 DE ACO, FUNDAGOES
4 CONCRETO ARMADO, FCK=18,0 MPA E 77 KG/M?3 DE ACO, PILARES
5 CONCRETO ARMADO, FCK=18,0 MPA E 77 KG/M? DE ACO, VERGAS
6 LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MAN
7 ABRIGO PARA GAS C/OM LIGAGAO E VALVULA, INCL PORTA E COBERTURA
8 ABRIGO PARA COMPRESSOR C/OM LIGAGAO E VALVULA, INCL PORTA E CO

3. Alvenaria
1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENT
2 ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAM,

4. Pisos
1 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANIC!
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2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),PREPARO MI
3 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PIV, PADRAO MEDIO, ASSENTADO COM
4 PISO EM CERAMICA ANTIDERRAPANTE ESMALTADA 1A PIV, PADRAO MEDI(
5 REJUNTE EPOXI, FORNEC E APLICAGCAO, CONSIDERANDO JUNTA E=1,5CM E

. Revestimento

1 CHAPISCO EM PAREDES TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=0,5CM, PREP !
2 REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRAGA 1:2 (CAL E AREIA F
3 CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20x20CM, PADRAO MEDIO

. Cobertura
1 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRA!
2 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10 CM, ESPESSURA 8MM, COMI
3 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TEL
4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM

. Esquadrias

1 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO D
2 JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMEN
3 PORTA EM VIDRO TEMPERADO COLORIDO, ESPESSURA 10MM, FORNECIMI
4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/ VERNIZ, 0,90X2,10M, INCL ADU
5 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICA(

. InstalagGes Elétricas

1 PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)

2 PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS E|
3 LUMINARIA TIPO CALHA 2X60/2X40/REATOR PART. RAPIDA/LAMP/FORN/II
4 LUMINARIA VIDRO LEITOSO/FORNEC E INSTAL./BOCAL/LAMPADA 100W

5 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)

6 ABERTURA/RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREI
8 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTI
7 CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSAO-FORN

. Instalagbes Hidrossanitarias
1 PONTO DE AGUA FRIA PVC - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGL
2 PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PRI
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3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RALO SIFONADO EM PVC
4 CAIXA DE INSPEGCAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REV
5 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM CC
6 VASO SANITARIO COM TAMPA E ASSENTO - LOUCA BRANCA
7 LATORIO DE LOUGA SUSPENSO - COM BARRA DE APOIO (NBR 9050:2004 A(
8 LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CRO"
9 ESPELHOS 40X60CM
10 BARRA DE APOIO 80 CM DE AGO INOXIDAVEL FIXADA COM PARAFUSOS
11 TORNEIRA VAZAO TOTAL 3/4 EM METAL BICA ALTA- FORNECIMENTO E INS
12 PLACAS DE SINALIZAGAO DE PORTAS DE BANHEIRO, INDICANDO ACESSIBILI
13 PORTA PAPEL HIGIENICO INSTALADO
14 DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO
15 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L
16 INSTALAGAO CAIXA D'AGUA ENTRADA 20MM COM BOIA 1/2 , SAIDA 25MNM

10. Sistema de Tratamento de Esgoto

10.: Fossa Séptica

10.: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
10.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA, DE 1,5 ATE 3
10.. ALV.TIJOLO CERAM.MACICO(e= 20CM),C/ ARGAM.DE CIMENTO,CAL E AREI
10.. CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
10.. EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM
10.2CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NA OBRA CONTROLE C COM IMPERM.FCt
10.. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES.

10.. CONCRETO 1:3:6 ( 6 MPA), C/ BRITA 1 E 2, C/BETONEIRA

10.2 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESI
10..REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO

10.. CAP PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 100 MM

10..TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALA!
10.. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D =:

10.: Filtro anaerébico

10.: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
10.: REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM APROVEITAMENTO DE M/
10.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA, DE 1,5 ATE 3
10.2 CONCRETO ESTR.VIR.NA OBRA CONTR.C COM IMPERM.FCK=15MPA SEM L/

8,00
10,00
1,00
5,00
3,00
6,00
5,00
6,00
9,00
3,00
5,00
5,00
2,00
2,00

2,93
6,25
9,76
9,76
9,76
0,20
0,20
0,175
1,67
1,718
1,00
2,00
3,00

1,33
0,92
2,39
0,76

un.

un.

un.

un.

un.

un.

un.

un.

un.

un.

un.

un.

un.

un.

3 38

w w N

33 3 3

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS

21,99
87,50
51,96
203,92
850,39
304,00
36,37
137,50
146,34
35,50
18,75
17,81
228,46

0,60
7,58
72,25
1,33
2,03
227,38
35,80
189,18
19,04
5,62
8,87
14,82
9,49

0,60
5,62
7,58
227,38

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS

7,01
15,44
12,44
41,56
33,50
43,50
5,63
15,63
17,52
6,00
8,75
7,25

192,93

1,52
17,70
10,52

1,87

6,74
40,13
19,24
47,30

4,76

4,60

1,56

2,61

1,67

1,52
4,60
17,70
40,13

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

29,00
102,94
64,40
245,48
883,89
347,50
42,00
153,13
163,86
41,50
27,50
25,06
228,46
192,93

2,12
25,28
82,77

3,20

8,77

267,51
55,04
236,48
23,80
10,22
10,43
17,43
11,16

2,12
10,22
25,28

267,51

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS

232,00
1.029,40
64,40
1.227,40
2.651,67
2.085,00
210,00
918,78
1.474,74
124,50
137,50
125,30
456,92
385,86

6,21
158,00
807,84

31,23
85,60
53,50
11,01
41,38
39,75
17,56
10,43
34,86
33,48

2,82
9,40
60,42
203,31

RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS

280,72
1.245,57
77,92
1.485,15
3.208,52
2.522,85
254,10
1.111,72
1.784,44
150,65
166,38
151,61
552,87
466,89

7,52
191,18
977,48

37,79
103,57
64,74
13,32
50,07
48,09
21,25
12,62
42,18
40,51

3,41
11,38
73,11

246,00

72685
74104/001
74051/002
74193/001
PESQUISA
73947/001
74125/001
PESQUISA
PESQUISA
PESQUISA
PESQUISA
73947/012
11868
78598/001

74077/002
73965/005
6519
73928/001
73927/003
73983/001
74157/001
73936/007
73922/003
72920
20088
72459
6516

74077/002
72920
73965/005
73983/001



10.. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES.

10.: Anel ou Aduela de Concreto Armado - @ 1,20 m, h=0,50 m

10.2 PEDRA BRITADA N. 4 OU 50 MM POSTO PEDREIRA

10.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D =:
10.: TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM FORNECIMENTO E instalagdo
10.:Te de PVC @ 150 x 100 mm - Esgoto Predial

10.: PEDREIRO

10.: Sumidouro

10.: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
10.: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA, DE 1,5 ATE 3
10.: REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO

10.: ALV.TIJOLO CERAM.MACICO(e= 10CM),C/ ARGAM.DE CIMENTO,CAL E AREI
10.: CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
10.: CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NA OBRA CONTROLE C COM IMPERM.FCt
10.: LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES.

10.: PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM

10.: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D =:

11. InstalagGes Sistema Preventivo de Incéndio
1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE - 4KG
2 SINALIZACAO ABANDONO LOCAL C/ IND SAIDA

12. Pintura
1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO INCL SELADOR - 2 DEMAOS INC FUNDO
2 PINTURA OLEO S/MADEIRA - 2 DEMAQOS - INCL. BCO FOSCO

13. Servigos Complementares
1 PLACA INAUGURATIVA EM AGCO INOX DIMENSOES 30X40CM AFIXADA
2 LIMPEZA GERAL DA OBRA
3 PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 12", FIXADA COM NATA DE
4 LETREIRO PARA FACHADA EM AGO INOX, COM TEXTO A DEFINIR E COM 3m

Total do Orgamento
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