BADESC		PLANILHA DE ORÇAMENTO	(A 2)
GEROM -	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS		

PROGRAMA BADESC CIDADES	ITEM	FONTES	%
	1	Recursos Fonte de Financiamento	100,00%
	2	Recursos Próprios do Município	0,00%
MUNICÍPIO: Monte Carlo - Santa Catarina		Total do Projeto	100%

PROJETO: Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios da Rua Cândida Corrêa Becker

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	CUSTO SERVIÇO
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALNIZADO 2,50x1,20m	m²	3,00	317,50	952,50
2.	DREBAGEM PLUVIAL				
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M COM RETROESCAVADEIRA - LARGURA 0,80M ATÉ 1,50M, EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA	m³	356,40	7,40	2.637,36
2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM	m³	14,85	199,05	2.955,89
2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	297,00	376,11	111.704,67
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	m³	272,47	18,12	4.937,16
2.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO DE CONCRETO - MÍN 80X90CM - COM GRADE DE FERRO	und.	14,00	1.908,52	26.719,28
2.6	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - 90X80cm - COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO	und.	3,00	1.084,24	3.252,72
3.	MEIO-FIO				
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	542,00	65,35	35.419,70
4.	**PAVIMENTAÇÃO**				
4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE PARA ELEVAÇÃO DO GREIDE DA RUA	m³	196,80	13,79	2.713,87
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	m²	2.064,48	2,98	6.152,15
4.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR COM BASALTO, INCLUSO COLCHÃO DE PEDRISCO (ESPESSURA: 10cm), REJUNTE DE PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO - FRETE INCLUSO	m²	2.064,48	140,21	289.460,74
5.	**SINALIZAÇÃO**				
5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, (2 PLACAS*45 CM X 20* CM), COM SUPORTE EM AÇO	und.	6,00	665,42	3.992,52
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTAGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO	und.	6,00	311,69	1.870,14
6.	PASSEIOS				
6.1	LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA SUPERFÍCIE MANUAL	m²	649,01	2,98	1.934,05
6.2	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA: 5,00CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m³	32,45	199,05	6.459,17
	TOTAL DA OBRA				501.161,92

OBS:

NOME:	NATHAN SANTIN GONÇALVES	**CREA:**	CREA/SC 197.325-9
DATA:	22/08/2023	**BDI:**	**27,00%**