Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04 Rodovia SC 452 -
Km 24, n2 1551 - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone: (49) 3546 0194

Obra: CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE RIO BUTIAZINHO
Area: 110,00 m?
Local: PERIMETRO RURAL - DIVISA ENTRE MONTE CARLO E CAMPOS NOVOS - SC
Data: margo-24
ORCAMENTO
Valor Unit BDI Valor Unit. c/ Valor Total
Servigo Unid. Qdade considerado ; Codigo SINAPI
N ' (RS) o BDI (RS) (RS) N
1 INSTALAGOES PROVISORIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA o
11 | GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (2,00x1,20 CM) M2 2,40 309,77 24,28% 384,98 923,96 103689
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM
1.2 CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE M2 6,00 1.093,24 24,28% 1.358,68 8.152,07 104895
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E
1.3 VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM M2 3,00 1.388,34 24,28% 1.725,43 5.176,29 104897
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
Sub total do Item 14.252,32
2 DEMOLIGOES
21 DEMOLIGCAO DE PILARES, VIGAS E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, DE M3 21,60 163,86 24.28% 203,65 4.398,74 97627

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
2.2 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 M3 21,60 8,91 24,28% 11,07 239,18 100982
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

Sub total do Item 4.637,92
3 CABECEIRAS
3.1 Movimentagdes de Solo

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA

3.1.1 M3 272,00 12,13 24,28% 15,08 4.100,44 102312
(1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A
312 ( & 8 M/ ) Y M3 108,00 9,92 24,28% 12,33 1.331,49 104732
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE
12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA ATERRO
3.1.3 |EM ESTRADA COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E M3 65,00 163,99 24,28% 203,81 13.247,44 96400

TRANSPORTE.

3.2 Formas

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
3.2.1 |CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 M2 280,54 39,80 24,28% 49,46 13.876,47 100341
MM, 10 UTILIZACOES.

3.3 Drenagem

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO

3.31
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 40,00 100,51 24,28% 124,91 4.996,55| SINAPII-4730

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 14

3.32 .
KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 60,00 27,09 24,28% 33,67 2.020,05 102715
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A 3

433 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? EM VIA URBANAEM | 200,00 264 24 289, 228 459339 03501
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).

3.4 Estrutura em Concreto Armado

3.4.1 ’:AR'\':I"A'SA%ON%\(';’;JARO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 KG 3.432,40 9,77 24,28% 12,14 4167674 102731

242 A;ngﬁiicéé); MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGO CAS0DE 63 MM | 017 60 e 22 25, 1760 1667591 (02728
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA .

343 | ANCANENTO. ADENSAMENTO £ AGABAMENTO, M3 108,49 682,06 24,28% 847,66 91.963,09 100349

Sub total do Item 194.481,57

4 APOIO CENTRAL E BLOCO

41 Formas
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, .

412 ||NSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO M 12,00 623,64 24,28% 775,06 9.300,72 92216
INCLUI FORNECIMENTO).
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO

413 |DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 45,25 76,22 24,28% 94,73 4.286,36 96534
AF_06/2017

4.2 Estrutura em Concreto Armado
ARMACAO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE .

421 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | K€ 179,90 12,89 24,28% 16,02 288194 92760
ARMACAO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE .

42.2 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 58,10 10,76 24,28% 13,37 776,94 92762
ARMACAO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE .

423 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | K€ 591,50 9,05 24,28% 11,25 6.652,80 92763
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO ]

424 [ e oAty KG 170,60 13,65 24,28% 16,96 2.894.10 96546
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO ]

425 | ot 1 s M MONTAGEM KG 568,70 10,54 24,28% 1310 7.449.46 104920
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
4.2.7 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA- KG 62,30 11,74 24,28% 14,59 908,99 92919
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. (BROCAS)

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

4.2.8 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA- KG 16,70 16,36 24,28% 20,33 339,55 92915
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. (BROCAS)

4.2.6 KG 89,00 15,62 24,28% 19,41 1.727,72 96545

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS, FCK 30 MPA,

0,
4.2.9 COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 30,42 746,66 24,28% 927,95 28.228,21 96557
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - o
4.2.10 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 7,65 672,54 24,28% 835,83 6.394,12 103672
Sub total do Item 71.840,91
5 KIT DE TRANSPOSIGAO
KIT DE TRANSPOSICAO 22,00M MODELO DEFESA CIVIL - 2X 11,00x5,00M
5.1 (COMPONETES INDIVIDUAIS 11x1,25M) CLASSE 240 NBR 7188 - UNID. 1,00 267.015,64 24,28% 331.847,04 331.847,04 COTACAO
FORNECIMENTO E INSTALCAO
Sub total do Item 331.847,04
TOTAL 617.059,75
Sinapi
Data: jan/24
Local: Florianoépolis
%: 24,28%

NATHAN SANTIN GONCALVES
Engenheiro Civil
CREA/SC 197.325-9



